Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2023 год

Утверждена решением Приказ №87 от "01" августа 2023 года Директор /А.В. Красильников/

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика закупки | Организация, ответственная за предоставление заявки на закупку | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭТП/неэлектронная) | Отнесение к инновационной продукции | Отнесение заказа у субъектов малого и среднего | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обеспечение обществ | Объём финансирования обеспечения закупки за счет собственных средств | Код целевой статьи расходов, код вида расходов | Деятельность по предоставлению продукции за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---

| Номер позиции закупки/№ лота | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Наименование объекта(программы) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации-заказчика закупки | Организация, ответственная за осуществление закупки организатору закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - получатель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Наименование деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (целевой размер аванса) | Годы начала и окончания проведения закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭП/Электронная) | Отнесение к инновационной продукции | Разрешение заказа у субъекта малого и среднего | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Закупка из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Закупка не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное | Объем финансирования из бюджета, средств субсидии, предоставленной в целях | Код целевой статьи расходов, код вида расходов | Длительность по проекту/договору за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование программы (НП/ГП/ИПР/ПСР)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Планируемая закупка (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (аванс/не размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (электронная/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции	Ограничения заказа у субъектов МСП и СМП	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Объем финансирования обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях	Код целевой статьи расходов, код вида расходов	Деятельность по исполнению договора за пределами РФ	Статус позиции
22275/31	Разработка технологии и опытное изготовление элементов центральных сборок дивертора и панелей первой стенки и проведение тепловых испытаний элементов дивертора для реактора ИТЭР в 2023 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	2 215 722,02000	2 215 722,02000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
22275/32	Разработка рабочего проекта и опытное изготовление компонентов вакуумных стендов для испытаний экваториальных и верхних порт-плагов ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	471 000,00000	471 000,00000	ОЗП	Стандарт		2023	03	2023	03	2023	04	2023	04	2023	04	2023	12	АО "Атомэнергопромпроект"	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
22275/33	Разработка и изготовление компонентов диагностики ИТЭР - Рефлектометрия со стороны сильного поля - в 2023 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	78 829,29000	78 829,29000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утвержден
22275/34	Разработка и изготовление опытных образцов внутрикамерных элементов диагностики спектроскопи и водородных линий ИТЭР в 2023 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	90 202,45000	90 202,45000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утвержден
22275/35	Подготовка проектных документов для защиты предварительного проекта (PDR) рефлектометрии в части системы управления и сбора данных и разработка синтетической диагностики томографического восстановления трёхмерного профиля плотности атомов дейтерия в пристеночной плазме ИТЭР						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	24 000,00000	24 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утвержден
22275/36	Разработка и изготовление общих компонентов систем диагностик ИТЭР в 2023 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	35 093,61555	35 093,61555	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	12				Нет	Нет	Организация ИТЭР	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утвержден
22275/37	Изготовление комплекта оптических элементов для многоканального HES спектрометра						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	4 700,00000	4 700,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утвержден

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Наименование программы | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика, ответственное за закупку | Организация, ответственная за предоставление заявки на осуществление закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | СКВ/СШ2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/ПланСтандарт) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (величина размер аванса) | Год проведения закупки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭП/Электронная) | Отнесение к инновационной продукции, продукции заказа у субъекта малого и среднего | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Закупки из отрасли | Реквизиты договора с заказчиком из отрасли | Закупки не из отрасли | Реквизиты договора с заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Объем финансирования обеспечения закупки за счет собственных средств, предоставленных в целях | Код целевой статьи расходов, код вида расходов | Деятельность по подготовке поставщиков за пределами РФ | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Мотивированно необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за проведение закупки (организатор закупки)	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - производитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (авансовый размер взноса)	Год предоставления объекта закупки для проведения закупки	Месяц предоставления объекта для проведения закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/электронная)	Отнесение к инновационной продукции	Разрешение заказа у субъектов малого и среднего	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснования внесения изменений	Комментарий	Закупки из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Закупки не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное	Объем финансирования из федерального бюджета, субсидии, предоставляемой в целях	Код целевой статьи расходов, код вида расходов	Единственный поставщик по предмету/договору за предатели РФ	Статус позиции
22275/48	Разработка устройств для размещения диагностических систем порт-плагов верхних портов №№ 02, 07, 08 и экваториального порта № 11 ИТЭР в 2023 г.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	288 880,00000	288 880,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)												Нет	Утверждено
22275/49	Испытания опытных образцов облицовки первой стенки и купола дивертора ИТЭР в 2023 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72.19	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	04			2023	05	2023	05	2023	12				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)												Нет	Утверждено
22275/50	Настройка программы для ЭВМ Директум						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.09	62.09.20.120	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 773,00000	1 773,00000	МЗ	Стандарт										2023	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)												Нет	Редактирование потребности
22275/51	Инвестиционный договор на осуществление функций технического заказчика по реализации Проекта по реконструкции здания 104Б						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	71.12.2	71.12.20.110	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	264 019,14664	132 009,57332	ОК	Стандарт		2022	12	2022	12	2023	02	2023	02	2023	02	2024	09	АО "Атомкомплекс"	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 (СТ.4.2.1 Ч.3 П.1)												Нет	Утвержден
22275/52	Оказание услуг по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг Уполномоченным органом						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	82.99	70.1	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 884,00000	1 884,00000	ПЗ ЕПдоп	Стандарт				2023	02			2023	02	2023	02	2023	12				Нет	Нет	АО "Атомкомплекс"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.И)												Нет	Утвержден
22275/53	Разработка документации и для проведения холодных испытаний катушки полоидального поля PF1 для реактора ИТЭР						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19	72	НИОКР	УШТ	1	4 800,00000	4 800,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)												Нет	Утвержден
22275/54	Поставка НРНТ подложек						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.11.2	26	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	552,00000	552,00000	МЗ	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	06		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)												Нет	Утвержден
22275/55	Независимая гарантия для НИОКР «Разработка и создание аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства в области термоядерных исследований в Российской Федерации. Этап 2023 - 2024 годы»						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	64.19	64.19	ФИНАНС. УСЛУГИ	УШТ	1	2 062,62193	1 125,06652	УЗ	Стандарт				2023	04			2023	04	2023	04	2025	02		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.3.4 Ч.1.1 П.Б)												Нет	Утвержден
22275/56	Оказание услуг по послегарантийному ремонту генератора нейтронов НГ-24М						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	33.14	33.14.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	6 500,00000	6 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	04			2023	04	2023	04	2023	07				Нет	Нет	ФГУП "ВНИИ Автоматики им. Н.Л.Духова"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)												Нет	Утвержден

| Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | Наименование объекта(проекта) | Наименование программы (ФЦП) | Принадлежность к Гособоронзаказу | Координатор программы (ФЦП) | Организация - заказчик закупки | Подразделение организации заказчика | Организация, ответственная за предоставление заявки на проведение закупки | Организация, ответственная за заключение контракта (договора) | Организация - потребитель продукции, работ и услуг | Куратор Заказчика | Направление деятельности | Источник финансирования | ОКВЭД2 | ОКПД2 | Группа продукции, работ и услуг | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего | Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год | Планируемый способ закупки | Проведение закупки (44ФЗ/ЕСТядаЗР) | Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора (включая размер аванса) | Год предоставления заявки на проведение закупки | Месяц предоставления заявки на проведение закупки | Год официального объявления о начале проведения закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки | Год заключения контракта (договора) | Месяц заключения контракта (договора) | Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг | Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг | Организатор закупки | Уровень закупочной комиссии | Вид закупки (ЭП/Электронная) | Отнесение к инновационной продукции | Отсрочка платежа у субъекта малого и среднего предпринимательства | Контрагент (наименование) (в случае ЕП) | Обоснование выбора способа закупки | Обоснование внесения изменений | Комментарий | Заказчик из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли | Заказчик не из отрасли | Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли | Дополнительные требования к участникам | Преференции закупки | Обязательное общественное обсуждение | Объем финансирования обеспечения закупки за счет средств, предоставляемой в целях | Код целевой статьи расходов, код вида расходов | Деятельность по обращению с отходами за предметом РФ | Статус позиции |
|---|---|---

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к участнику закупки	Наименование программы (НП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (КЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за представление заявки организатору закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель-продуцент, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Потребность закупки (АИС ЕЗК/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (договора) (включая размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ОТ/Инновационная)	Отрасль инновационной продукции,	Размещение заказа у субъектов малого и среднего	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обеспечение обеспечения	Объем финансирования обеспечения закупки за пределами 223-ФЗ (рублей) в ценах	Код целевой статьи расходов, код вида расходов	Длительность по проекту/договору за пределами ФО	Статус позиции
22275/67	Независимая гарантия для НИОКР "Разработка инновационных методов синтеза монокристаллических алмазных полупроводниковых материалов и гетероструктур изолятор-полупроводник-проводник. Этап 2023-2024 годов"					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	64.19	64.19	ФИНАНС. УСЛУГИ	УШТ	1	1 000,13000	349,99000	У3	Стандарт				2023	04			2023	04	2023	04	2025	02		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.3.4 Ч.1.1 П.Б)											Нет	Утверждено
22275/68	Независимая гарантия для "НИОКР в обоснование программы исследований и технических требований к системам токамака с реакторными технологиями . Этап 2023-2024 годов"					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	64.19	64.19	ФИНАНС. УСЛУГИ	УШТ	1	622,43000	281,68000	У3	Стандарт				2023	04			2023	04	2023	04	2025	02		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.3.4 Ч.1.1 П.Б)											Нет	Утверждено
22275/69	Поставка НРНТ подложек для синтеза монокристаллов алмаза					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.11.2	26	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	960,00000	960,00000	М3	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	07		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/70	Поставка системы обработки аналогового сигнала					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.51.4	26.51	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	960,00000	960,00000	М3	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	07		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/71	Поставка чистых технологических газов					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	19.20	19.20.32.119	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	660,00000	660,00000	М3	Стандарт				2023	05			2023	05	2023	05	2023	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/72	Поддержка IT инфраструктуры и автоматизированных систем управления.					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	63.1	62.02.30	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	2 500,00000	2 500,00000	ОЗП	Стандарт		2023	05	2023	05	2023	06	2023	07	2023	07	2023	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
22275/73	Поставка аналогового анализатора-спектрометра нейтронного излучения для обработки сигнала алмазного детектора					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.51.4	26.51	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	480,00000	480,00000	М3	Стандарт				2023	05			2023	06	2023	06	2023	07		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/74	Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей в аренду					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	63.11	63.11	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	720,00000	360,00000	М3	Стандарт				2023	05			2023	06	2023	06	2024	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/75	Поставка системы водяного охлаждения для установки CVD -синтеза монокристаллов алмаза					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	28.25	28.25	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 740,00000	1 740,00000	М3	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	07		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено
22275/76	Поставка установки CVD -синтеза монокристаллов алмаза					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	28.99	28	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	36 500,00000	36 500,00000	ОЗП	Стандарт		2023	06	2023	06	2023	07	2023	07	2023	07	2023	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
22275/77	Поставка расходных материалов из тугоплавких металлов					Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	24.45.5	24.45	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	217,56000	217,56000	М3	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	08		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Нелектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование объекта строительства	Наименование программы (КВСР)	Принадлежность к Гособоронзказу	Координатор программы (КЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика	Организация, ответственная за предоставление заявки организатору закупки	Ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта(договора) (аванс/ размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (Открытая/ограниченная)	Отнесение к инновационной продукции	Ограничения заказа у субъектов м.с. предпр.	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение закупки	Объем финансирования обеспечения закупки за счет собственных средств, предназначенных в целях	Код целевой статьи расходов, код вида расходов	Длительность по проектам/ Программам за пределами Р.Ф.	Статус позиции
22275/78	Разработка концептуальных проектов отдельных диагностических систем токамака с реакторными технологиями						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.1	72	НИОКР	УШТ	1	15 000,00000	15 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)											Нет	Утверждено
22275/79	Внесение изменений и дополнений в проектно-сметную документацию по реконструкции здания 104Б расположенного по адресу: г. Москва, г. Троицк ул. Пушковых, д. 12, стр. 104Б						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	71.1	71.12	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	9 840,00000	9 840,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	12				Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью Архитектурная компания "КРУПП"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)											Нет	Утвержден
22275/80	Оказание услуг по организации и проведению сплава на байдарках и по проведению мероприятия в целях повышения эффективности групповой работы и сплочения коллектива						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	93.29	93	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	400,00000	400,00000	МЗ	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	06		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден
22275/81	Разработка и испытание программного обеспечения анализа и отображения экспериментальных данных внутри прототипа аппаратно-инфраструктурной платформы информационно-коммуникационного пространства						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.01	62.01	НИОКР	УШТ	1	20 000,00000	20 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	06			2023	06	2023	06	2023	12				Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью "АЙТИНЕРИС"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)											Нет	Утвержден
22275/82	Предоставление лицензий на право использования программного обеспечения для осуществления научной деятельности в 2023 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	58.29	58.29.50	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 285,00000	1 285,00000	МЗ	Стандарт				2023	06			2023	07	2023	07	2023	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден
22275/83	Поставка сертификатов технической поддержки для средств криптографической защиты информации и средств защиты информации «Код Безопасности».						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.02	62.02.30	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	3 971,66666	3 971,66666	ОЗП	Стандарт		2023	07	2023	07	2023	08	2023	08	2023	08	2023	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утвержден

Номер позиции закупки/позиции	Предмет закупки	Минимальные требования, предъявляемые к участнику контракта	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки средствам(ту) закупки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (АИС/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта (аванс/размер аванса)	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной продукции.	Размещение заказа у субъекта малого и среднего	Контрагент (наименование) (в случае ПЗ)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательные обеспечения	Объем финансирования обеспечения закупки за счёт субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат или подлежащей возмещению в соответствии с условиями предоставления субсидии, в процентах	Длительность по проектам/договорам за пределами РФ	Статус позиции
22275/84	Аренда федерального земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора, передаваемого в аренду правообладателям зданий, строений сооружений (помещений в них), расположенных на земельном участке (КН 50:54:0020317:4)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	68.20	68.20.12	АРЕНДА	УШТ	1	20 241,18558	413,08542	ПЗ ЕП	Стандарт				2023	06			2023	07	2023	07	2071	07				Нет	Нет	Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве	СТ.4.2.2 Ч.2 П.Е)											Нет	Утвержден о
22275/85	Аренда нежилого помещения						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятель	Собственные средства	68.20	68.20.12	АРЕНДА	УШТ	1	0,00000	0,00000	ОЭП	Стандарт		2023	07	2023	07	2023	08	2023	08	2023	09	2024	09	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Редактирование потребности
22275/86	Поставка широкополосных предусилителей						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А	Административно-хозяйственная деятель	Собственные средства	28.99.9	28	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	600,00000	600,00000	МЗ	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
22275/87	Поставка и монтаж системы приточно-вытяжной вентиляции для установки CVD-синтеза монокристаллов алмаза						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	29.32	29	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	216,00000	216,00000	МЗ	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	08		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
22275/88	Изготовление, поставка и монтаж системы газоснабжения для установки CVD-синтеза монокристаллов алмаза						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	42.21	42.21	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 680,00000	1 680,00000	МЗ	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	10		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
22275/89	Поставка скруббера для установки CVD-синтеза монокристаллов алмаза						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	28.25	28.25	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 999,80000	1 999,80000	МЗ	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	10		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
22275/90	Проектирование инженерных систем для системы CVD-синтеза алмазных монокристаллов легированных бором						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	71.12	71.12	ДРУГОЕ	УШТ	1	216,00000	216,00000	МЗ	Стандарт				2023	07			2023	08	2023	08	2023	09		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
22275/91	Поставка спецоборудования для проведения работ по развертыванию mini-CODAC						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.20	26	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 659,00000	1 659,00000	МЗ	Стандарт				2023	08			2023	08	2023	08	2023	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)											Нет	Утвержден о
																		Итого		6 253 746,31562	6 093 238,22325																																	

Дата 01.08.23 Подпись