Годовая программа закупок Частное учреждение «ИТЭР-Центр» на 2022 год

Утверждена решением Приказ №139 от "16" мая 2022 года Директор /А.В. Красильников/

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - получатель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора	Год проведения закупки на проведение закупки	Месяц проведения закупки на проведение закупки	Год объявления о начале проведения закупки	Месяц объявления о начале проведения закупки	Год объявления о начале проведения закупки	Месяц объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/межплатформенная)	Отнесение к инновационной	Радиусация заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение деятельности по закупкам товаров за гражданами РФ	Статус позиции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
19948/1	Доработка программных продуктов систем сбора и обработки данных проекта ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.02.4	62.01.11	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	3 000,00000	3 000,00000	ОЭП	Стандарт		2022	09	2022	09	2022	11	2022	11	2022	11	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/3	Поддержка информационной инфраструктуры «Проектного центра ИТЭР» для разработки специального оборудования диагностических систем ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	63.1	62.02.30.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	2 500,00000	2 500,00000	ОЭП	Стандарт		2022	03	2022	03	2022	04	2022	04	2022	04	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/4	Поставка специализированного оборудования для отработки технических решений.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.20	26.20.30	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 998,00000	1 998,00000	МЗ	Стандарт				2022	08			2022	09	2022	09	2022	12		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/5	Разработка и изготовление компонентов диагностики ИТЭР - Рефлектометрия со стороны сильного поля - в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	122 326,00000	122 326,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Автономная некоммерческая организация Координационный центр "Управляемый термоядерный синтез-международные проекты"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/6	Разработка программного обеспечения и проектных документов для диагностик ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	24 000,00000	24 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/7	Разработка устройств для размещения диагностических систем порт-плагов верхних портов №№ 02, 07, 08 и экваториального порта № 11 ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19 13	НИОКР	УШТ	1	320 994,00000	320 994,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/8	Разработка финального проекта конструкции ВНК в системе ENOVIA, включая прочностной анализ и макетирование (этап 2022 года)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	33 650,00000	33 650,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/9	Разработка, изготовление и испытания системы сбора данных ДМНП в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	6 600,00000	6 600,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/10	Испытания компонентов нейтронных диагностик (ДМНП, ВНК) ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация получатель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год проведения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказу у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по производству товаров за пределами РФ	Статус позиции
19948/11	Изготовление и приемочные испытания опытного образца аналогового электронного тракта ВНК в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	5 000,00000	5 000,00000	ОЗП	Стандарт		2022	05	2022	05	2022	06	2022	06	2022	06	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
19948/12	Испытания опытных образцов облицовки первой стенки и купола дивертора ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	14 000,00000	14 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "ГНЦ РФ ТРИНИТИ"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/13	Исследование ресурса опытных образцов облицовки первой стенки ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	11 000,00000	11 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/14	Разработка рабочего проекта и опытное изготовление компонентов вакуумных стендов для испытаний экваториальных и верхних порт-плагов ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	662 000,00000	662 000,00000	ОЗП	Стандарт		2022	03	2022	03	2022	04	2022	04	2022	04	2022	12	АО "Атомкомплект"	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]											Нет	Утверждено
19948/15	Опытное изготовление и испытания верхних патрубков вакуумной камеры реактора ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	250 100,00000	250 100,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/16	Разработка технологии и опытное изготовление элементов центральных сборок дивертора и панелей первой стенки и проведение тепловых испытаний элементов дивертора для реактора ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 838 737,00000	1 838 737,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/17	Разработка, опытное изготовление и поставка 8 комплектов гиротронов с магнитами и вспомогательным оборудованием системы нагрева и поддержания тока плазмы ИТЭР в 2022 году						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	200 500,00000	200 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ лота	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - производитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год начала подачи заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по приобретению товаров за пределами РФ	Статус позиции
19948/18	Разработка, опытное изготовление и испытание компонентов систем анализаторов атомов перезарядки, диагностики томсоновского рассеяния и устройств для размещения оборудования в диверторном порту № 08 в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	384 898,00000	384 898,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/22	Разработка, опытное изготовление и испытание образцов коммутирующей аппаратуры, энергопоглощающих резисторов, шинопроводов и контрольно-измерительной аппаратуры для систем электропитания обмоток магнитной системы ИТЭР в 2022 году..						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	1 450 500,00000	1 450 500,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "НИИЭФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/23	Изготовление пробного комплекта оптических элементов для многоканального HES спектрометра.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	8 416,00000	8 416,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/24	Квалификационные испытания ГИП соединения для макета ПЗ (первого зеркала) системы АС.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	9 200,00000	9 200,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	АО "НИИ НПО "Луч"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/25	Проведение прочностного анализа и подготовка документа SIR для проведения FDR для вневакуумных компонент системы АС.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	3 138,10000	3 138,10000	ОЗП	Стандарт		2022	03	2022	03	2022	03	2022	04	2022	04	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Грузополучатель, потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год объявления о начале проведения закупки	Месяц объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обеспечение общественное обслуживание	Дополнительно по продукции за пределами РФ	Статус позиции
19948/26	Разработка и изготовление соединительного узла световодного коллектора широкоформатной двумерной системы детектирования для HES спектрометров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	19 700,00000	19 700,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2022	02			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Закрытое акционерное общество "Спектроскопия, оптика и лазеры - авангардные разработки"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/27	Проработка технических решений временной синхронизации систем детектирования.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	3 000,00000	3 000,00000	ПЗ ЕП	Стандарт					2022	03			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/30	Оказание услуг по организации транспортно-экспедиторского обслуживания и таможенного оформления при осуществлении поставок специального оборудования, изготовленного в соответствии с Соглашением о поставке полоидальной катушки PF1 для магнитной системы реактора ИТЭР.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.42	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	8 500,00000	8 500,00000	ОЗП	Стандарт		2022	05	2022	05	2022	06	2022	06	2022	07	2022	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/32	Оказание услуг транспортного страхования грузов Частного учреждения «ИТЭР-Центр».						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	65.12.2	65.12.36	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	2 273,00000	2 273,00000	ОЗП	Стандарт		2022	01	2022	02	2022	03	2022	03	2022	03	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.7.2 Ч.16 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/33	Оказание информационных услуг по обслуживанию программного обеспечения и базы данных правовой системы Консультант Плюс.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	63.99	63.99.10	ИНФОРМАУСЛУГИ	УШТ	1	960,00000	960,00000	МЗ	Стандарт					2021	11			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/34	Услуги по обеспечению проведения кофе-брейков, ланчей, обедов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	56.1	56.1	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	600,00000	600,00000	МЗ	Стандарт					2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/35	Поставка канцелярских товаров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	47	47	ДРУГОЕ	УШТ	1	960,00000	960,00000	МЗ	Стандарт					2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/36	Поставка хозяйственных товаров.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	47	47	ДРУГОЕ	УШТ	1	720,00000	720,00000	МЗ	Стандарт					2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/37	Обслуживание программных продуктов "1С: Предприятие".						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		63.99	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	480,00000	480,00000	МЗ	Стандарт					2022	01			2022	02	2022	02	2023	01		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(ов) закупки	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - получатель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснование выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по производству товаров за пределами РФ	Статус позиции
19948/38	Предоставление услуг по экспресс-доставке грузов.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	52.29	52.29	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 200,00000	1 200,00000	МЗ	Станд арт				2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/39	Поставка питьевой воды.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭ	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		47	ДРУГОЕ	УШТ	1	360,00000	360,00000	МЗ	Станд арт				2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/40	Поставка оргтехники и офисной мебели.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭ	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	47	47	ДРУГОЕ	УШТ	1	1 800,00000	1 800,00000	МЗ	Станд арт				2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/41	Поставка офисной бумаги.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭ	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства		47	ДРУГОЕ	УШТ	1	839,98800	839,98800	МЗ	Станд арт				2021	12			2022	01	2022	01	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/42	Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций Госкорпорации «Росатом» за 2022 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Бухгалтерия	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	69.20.1	69.20.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	ЕР	1	985,92077	591,55246	ОЗП	Станд арт		2021	12	2022	03	2022	03	2022	04	2022	04	2023	03	ДМОЗ	ЭК ЕОК	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 (СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/43	Изготовление элементов поставочных комплектов модулей ДМНП (этап 2022 г.)						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	21 040,00000	21 040,00000	ПЗ ЕП	Станд арт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/44	Инженерный анализ переработанной конструкции внутрикамерных элементов диагностики ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.9	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	3 400,00000	3 400,00000	ОЗП	Станд арт		2022	01	2022	02	2022	02	2022	03	2022	03	2022	07	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.2 (СТ.4.2.1 Ч.3 П.1)										Нет	Утверждено
19948/45	Изготовление и поставка детекторных узлов с контролем герметичности ВШЛК418221.059 для поставочных комплектов ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	26.51.41.160	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	7 200,00000	7 200,00000	ПЗ ЕП	Станд арт				2022	02			2022	02	2022	02	2022	11				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.3.4 Ч.1 П.В)										Нет	Утверждено
19948/46	Выполнение работ по испытаниям в целях утверждения типа «Радиометр быстрых нейтронов (РБН-А1)».						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	71.12.6	71.12.40.120	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 020,00000	1 020,00000	МЗ	Станд арт				2022	01			2022	01	2022	01	2022	08		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/47	Оказание услуг по осуществлению функций и полномочий организатора закупочных процедур, при проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	70.22	70.22	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 692,50000	1 692,50000	ПЗ ЕП	Станд арт				2022	01			2022	01	2022	01	2022	12				Нет	Нет	АО "Атомкомплект"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.И)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки/№ лота	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету закупки	Наименование объекта(объектов)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация ответственная за приемку продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное обеспечение обеспечение	Деятельность по обращению с отходами производства и потребления	Статус позиции
19948/48	Поставка АЦП NI 5772/National Instruments.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.20.9	26.20.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1,00000	1,00000	МЗ	Стандарт				2022	07			2022	07	2022	07	2022	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/49	Изготовление и поставка камер деления КНТ34-2 для поставочных комплектов верхней ВНК.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	26.51.41.160	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	10 200,00000	3 060,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	05			2022	05	2022	05	2023	09				Нет	Нет	АО "НИИТФА"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/50	Поставка модулей PXIe-7975R FlexRIO FPGA (Kintex-7 K410T, ОЗУ 2 Гбайт).						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.20.9	26.20.30.000	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	28 000,00000	28 000,00000	ОЭП	Стандарт		2022	06	2022	06	2022	07	2022	07	2022	07	2022	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/51	Поставка комплекта калибровочных источников ионизирующего излучения.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	27.90	27.90.11.317	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 400,00000	1 400,00000	МЗ	Стандарт				2022	07			2022	07	2022	07	2022	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/52	Корпусные детали алмазного детектора.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	24.44	24.44.11.120	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 992,63000	1 992,63000	МЗ	Стандарт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	11		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/54	Поставка НРНТ подложек для синтеза монокристалло в алмаза.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.11	26.11.22.100	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	450,00000	450,00000	МЗ	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	04		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/57	Закупка материалов, программного обеспечения (лицензий, прав) и оборудования для обеспечения бесперебойной работы научных и административных подразделений Частного Учреждения "Проектный Центр-ИТЭР в 2022 году"						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.20, 62.01, 58.29, 26.30	26.20	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	19 999,50000	19 999,50000	ОР	Стандарт		2022	02	2022	02	2022	03	2022	04	2022	04	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.3 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/58	Инженерный анализ переработанной конструкции внутрикамерных элементов диагностики ДМНП.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.9	72.19.13	НИОКР	УШТ	1	3 400,00000	3 400,00000	ПЗ ЕП	Стандарт				2022	02			2022	03	2022	03	2022	12				Нет	Нет	Общество с ограниченной ответственностью "Санкт-Петербургское объединение "Энергопул"	СТ.6.4 Ч.5 П.Б)										Нет	Утверждено
19948/59	Оказание образовательных услуг.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	85.41	85.41	ОБУЧЕНИЕ	УШТ	1	333,54000	333,54000	МЗ	Стандарт				2022	03			2022	03	2022	03	2022	10		ЗК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупочн пл	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзаказу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации-заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - поставщик продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения исполнения контракта/договора	Год предоставления заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год подписания итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отнесение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Деятельность по промышленному парку за пределами РФ	Статус позиции
19948/60	Оказание услуг по предоставлению и последующей инсталляции дополнительного защитного покрытия удлинительных патрубков РЕ №15, 16, 17, 10, 11 при их перевозке с завода изготовителя MAN ES, Дегтендорф, Германия, на склад DAHER Порт-Сен-Луи-дю-Рон, Франция						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.42	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 960,00000	1 960,00000	МЗ	Станд арт				2022	03			2022	03	2022	04	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/61	Оказание услуг по предоставлению и последующей инсталяции/деинсталяции контрольно-измерительной аппаратуры при перевозке шин ЦС им ФРКП, отнесенных к категории компонентов под особым контролем (НСС), из Санкт-Петербурга, Россия (НИИЭФА им. Д.В. Ефремова) во Францию (Международная организация ИТЭР).						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	49.42	52.29.19	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	1 980,00000	1 980,00000	МЗ	Станд арт				2022	03			2022	04	2022	04	2022	05		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/62	Разработка и изготовление опытных образцов специального оборудования для спектроскопии водородных линий ИТЭР в 2022 году.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	72.19.11	72.19.13.000	НИОКР	УШТ	1	280 500,00000	280 500,00000	ПЗ ЕП	Станд арт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "НИИ НПО "Луч"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.К)										Нет	Утверждено
19948/64	Разработка проектно-сметной документации для размещения источников ионизирующего излучения в здании 104Д.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	41.10	41.10.10.000	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	2 997,92000	2 997,92000	ОЗП	Станд арт		2022	05	2022	05	2022	06	2022	06	2022	06	2022	12	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 (СТ.4.2.1 Ч.3 П.1)										Нет	Утверждено
19948/65	Поставка питьевой воды.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭ	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	46.17.1	47.99.90	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	200,00000	200,00000	МЗ	Станд арт				2022	03			2022	04	2022	04	2022	12		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/66	Услуги по технической поддержке информационных систем ГК "Росатом" в Частном учреждении "ИТЭР-Центр".						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.01; 62.02	62.09.2	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	166,43998	166,43998	ПЗ ЕП	Станд арт				2022	04			2022	04	2022	04	2022	12				Нет	Нет	АО "Гринатом"	СТ.4.2.2 Ч.2 П.Ж)										Нет	Утверждено

Номер позиции закупки№ п/п	Предмет закупки	Минимально необходимые требования, предъявляемые к	Наименование объекта(проекта)	Наименование программы (ФЦП)	Принадлежность к Гособоронзакзу	Координатор программы (ФЦП)	Организация - заказчик закупки	Подразделение организации заказчика закупки	Организация, ответственная за предоставление заявки	Организация, ответственная за заключение контракта (договора)	Организация - потребитель продукции, работ и услуг	Куратор Заказчика	Направление деятельности	Источник финансирования	ОКВЭД2	ОКПД2	Группа продукции, работ и услуг	Ед. измерения	Количество ед. измерения	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) всего	Планируемая цена (тыс. руб. с НДС) На текущий год	Планируемый способ закупки	Проведение закупки (44ФЗ/Стандарт)	Условия финансового обеспечения контракта/договора	Год проведения заявки на проведение закупки	Месяц предоставления заявки на проведение закупки	Год официального объявления о начале проведения закупки	Месяц официального объявления о начале проведения закупки	Год утверждения итогового протокола по процедуре закупки	Месяц утверждения итогового протокола по	Год заключения контракта (договора)	Месяц заключения контракта (договора)	Год начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц начала поставки продукции, выполнения работ, услуг	Год окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Месяц окончания поставки продукции, выполнения работ, услуг	Организатор закупки	Уровень закупочной комиссии	Вид закупки (ЭТП/неэлектронная)	Отношение к инновационной	Размещение заказа у субъектов малого и среднего предпринимательства	Контрагент (наименование) (в случае ЕП)	Обоснования выбора способа закупки	Обоснование внесения изменений	Комментарий	Заказчик из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком из отрасли	Заказчик не из отрасли	Реквизиты договора с Заказчиком не из отрасли	Дополнительные требования к участникам	Преференции закупки	Обязательное общественное обсуждение	Информация о деятельность по планированию закупок за пределами РФ	Статус позиции
19948/67	Поставка источника суперконтинуума средней мощности.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Цент	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	28.29.6	28.21.13.127	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	4 218,48538	4 218,48538	ОЗП	Стандарт		2022	05	2022	05	2022	06	2022	06	2022	06	2022	11	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	ЭТП	Нет	Нет		СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]										Нет	Утверждено
19948/68	Поставка пластин из синтетического алмаза.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭ	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	26.11	26.11.22.100	ПОСТАВКА МТРИО	УШТ	1	1 400,40000	1 400,40000	МЗ	Стандарт				2022	06			2022	06	2022	06	2022	11		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
19948/69	Оказание услуг по предоставлению вычислительных мощностей в аренду.						Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Першуков В.А.	Административно-хозяйственная деятельность	Собственные средства	62.09	62.09.20.190	ПРОЧИЕ УСЛУГИ	УШТ	1	450,00000	225,00000	МЗ	Стандарт				2022	05			2022	05	2022	05	2023	05		ЭК Частное учреждение «ИТЭР-Центр»	Неэлектронная	Нет	Нет		СТ.4.2.2 Ч.1 П.1А)										Нет	Утверждено
																			Итого:	5 802 938,42413	5 795 179,05582																																

Дата 16.05.22 Подпись